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CONTRATACION DIRECTA CONSULTORIA
CDC-GADPRLA-2016-04
CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte, el Gobierno Auténomo
Descentralizado Parroquial Rural de Los Andes, legalmente representada por el Sr. Milton Patricio
Viveros, y por otra El Arg. Antonio Mauricio Rosales Rivadeneira, a quien en adelante se le denominara
el CONSULTOR,; las partes se obligan al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica de Contratacién Publica y 25, 26 del
Reglamento General de la LOSNCP, y el "Plan Anual de Contrataciones, el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la CONTRATANTE, que contempla la ejecucion de “Determinar los
requerimientos para la intervencion de infraestructura urbana de las calles Garcia Moreno,
entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle
Lara entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Bolivar entre Garcia Moreno y 09 de Octubre,
calle Mumiar entre calle Garcia Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los Andes,
canton Bolivar - Carchi”.

1.2 Previo analisis del directorio del GAD Parroquial Los Andes, la maxima autoridad de la Contratante,
resolvié aprobar los pliegos del procedimiento de contratacién directa de Consultoria, CDC-GADPRLA-
2016-04 “Determinar los requerimientos para la intervencion de infraestructura urbana de las
calles Garcia Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara
y Mumiar, la calle Lara entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Bolivar entre Garcia Moreno
y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle Garcia Moreno y 09 de Octubre de la cabecera
parroquial Los Andes, cantén Bolivar - Carchi”.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de Fondos, en la partida presupuestaria N°
73.06.07 correspondiente a Consultoria, asesoria e Investigacion Especializada, conforme consta en la
certificacién expedida por la Secretaria - Tesorera Janeth Ortega, mediante certificacién N° 08-2016,
con fecha 30 de Septiembre de 2016.

1.4 Se realiz6 la respectiva convocatoria, y luego de 3 complicaciones con fecha 15 de Noviembre del 2016,
se logra concretar dicha convocatoria a través del portal SERCOP.

1.5 Luego del proceso correspondiente de Contratacién Directa CDC-GADLA-2016-04, en su calidad de
maxima autoridad de la Contratante, mediante Resolucion N° GADPRLA-16-2016, con fecha 21 de
Noviembre de 2016, adjudico la Contratacién de la Consultoria CDC-GADPRLA-2016-04 “Determinar
los requerimientos para la intervenciéon de infraestructura urbana de las calles Garcia Moreno,
entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle
Lara entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Bolivar entre Garcia Moreno y 09 de Octubre,
calle Mumiar entre calle Garcia Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los Andes,
cantén Bolivar - Carchi”, al oferente Arq. Antonio Mauricio rosales Rivadeneira.

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:
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a) El Pliego para “De

terminar los requerimientos para la intervencion de infraestructura urbana de las calles Garcia
Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la
calle Lara entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Bolivar entre Garcia Moreno y 09 de
Octubre, calle Mumiar entre calle Garcia Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los
Andes, canton Bolivar - Carchi”, incluyendo los Términos de Referencia que corresponden a la
Consultoria Contratada.

b) Las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucién de la Consultoria, publicados y vigentes a la
fecha de la convocatoria, en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica
SERCOP.

¢) La oferta Presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las Garantias presentadas por el CONTRATISTA.

e) La Resoluciéon de Adjudicacién.

f) La Certificacion conferida por la la Secretaria - Tesorera Janeth Ortega N° 08-2016, con fecha 30 de
Septiembre de 2016, en la que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
Recursos, para el cumplimiento derivadas del contrato.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El contratista se obliga para con la CONTRATANTE, a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion de la misma para “Determinar los requerimientos para la intervencion de
infraestructura urbana de las calles Garcia Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09
de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle Lara entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle
Bolivar entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle Garcia Moreno y 09 de
Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, canton Bolivar - Carchi”

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecioén a su oferta, plan de trabajo y
metodologia, términos de referencia, anexos, condiciones generales del contrato de ejecucién de
Consultoria; instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento cuanto los que forman parte del mismo sin protocolizaciéon y
respetando la normativa legal aplicable.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

En virtud de la Celebracion del Contrato, el Consultor se obliga para con el Gobierno Parroquial Los
Andes a prestar servicios de Consultoria y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del
objeto de consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, a las
condiciones generales y especiales y los demas documentos contractuales.

Los trabajos se realizaran bajo la supervisiéon y coordinaciéon del Administrador del Contrato Ing. Julio
Tapia.

QUINTA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONSULTOR se compromete a prestar al Gobierno
Parroquial Los Andes todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la
CONSULTORIA y en general los que a continuacién se indican:

5.1 Planos e informes de levantamiento planimétrico geo referenciado.- del terreno donde esta
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implantada la infraestructura urbana; debera ser geo referenciada con coordenadas UTM Datum
WGS84, que debera contener el area, perimetro y dimensionamiento que corresponda a la escala del
plano indicado, incluyendo la ubicacién del predio con indicacién del Norte y via de acceso; Medidas de
perimetro de las calles intervenidas, ubicacion de las calles, tendida y conexién de agua y alcantarillado
faltantes, calles, veredas, bordillos etc. Con su respectivo dimensionamiento y breve descripcion del
uso, de los materiales y del estado. En los planos se debera incluir la escala correspondiente e indicar
las observaciones pertinentes.

5.2 Plano Arquitectonicos e informe del estado actual del area a intervenirse, Unidad Educativa.-
Levantamiento de planos Arquitectonicos de las calles a intervenirse, que ademas de lo arriba expuesta
incluya niveles y pisos, espacios deportivos, recreacionales, cominerias, veredas y bordillos,
cerramientos y sitios de acceso; ademas en el diagnostico se deben determinar la accesibilidad de las
personas con capacidades especiales.

5.3 Informe detallado del estado de la estructura de cada una de las calles, veredas y bordillos a
intervenirse. Los planos minimos esperados son Implantacion general de las calles a intervenirse con
niveles detallados, Plantas arquitecténicas generales necesarias para la comprensidon del proyecto,
elevaciones y cortes de las calles y componentes de la intervencién, equipamiento.

5.4 Planos hidrosanitarios del estado actual e informe detallado de las instalaciones sanitarias.-
Sistema hidrosanitario, (agua potable, hidrantes para extinciéon de incendios) del area a intervenirse;
asi también diagnoéstico de la red de aguas servidas y aguas lluvias, sistema de alcantarillado, etc.

5.5 Informe detallado de la accesibilidad y movilidad hacia el area a intervenirse.

5.6 Informes que indique la intervencidn que debe realizarse de acuerdo a los estdndares de
intervencién y mantenimiento; incluyan términos de referencia para la contratacién de obras de
intervencion que se encuentren concatenados con la Ley Organica y Reglamento del sistema Nacional
de Contratacién Publica.

SEXTA: OBLIGACIONESDEL GOBIERNO PARROQUIAL LOS ANDES
Son obligaciones de la entidad contratante, aparte de las establecidas en otras clausulas DEL contrato y
sus anexos, las siguientes:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en

forma agil y oportuna.

2. Dar solucion a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma oportuna.
De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.
4. Las demas, propias de cada contrato.

w

SEPTIMA: PLAZO
Esta Consultoria debe ejecutarse dentro del plazo de 60 dias.

OCTAVA: PRORROGA DE PLAZO

El Gobierno Parroquial Los Andes podra extender el plazo de vigencia del presente contrato solo en los
casos que se indican a continuacidn, a solicitud del CONSULTOR en un término de hasta dos (2) dias de
suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:

1) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por el Gobierno Parroquial Los Andes, en los términos
establecidos en el articulo 30 del Cédigo Civil.
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2) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden
de la El Gobierno Parroquial Los Andes y que no se deban a causas imputables al CONSULTOR.

Al aceptar la prorroga, El Gobierno Parroquial Los Andes definird su duracién y la incorporacién de un
nuevo cronograma que sustituira al original o precedente, que debera ser suscrito por las partes, y
tendra el mismo valor contractual del sustituido.

NOVENA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El monto total de los servicios de CONSULTORIA objeto del presente contrato es de CINCO MIL
QUINIENTOS ddlares de los Estados Unidos de América (USD 5500.00) mas IVA.

Los pagos de los servicios de CONSULTORIA se realizaran con fondos propios, provenientes del
presupuesto de la entidad contratante, con cargo a la partida presupuestaria N2 73.06.05 denominada
“Estudios y Disefio de Proyectos”. Los pagos se haran contra entrega de factura y del informe respectivo
debidamente legalizado por el Administrador del contrato.

El valor estipulado en el numeral anterior sera pagado por el Gobierno Parroquial Los Andes al
CONSULTOR de la siguiente forma:

El 50% en calidad de anticipo a la firma del contrato y de las respectivas p6lizas de buen uso del
anticipo y fiel cumplimiento.

El valor restante (50%) se pagara de acuerdo a los pliegos.

Sera responsabilidad del Gobierno Parroquial Los Andes efectuar las retenciones a que hubiere lugar y
emitir los comprobantes correspondientes.

DECIMA: REAJUSTE DE PRECIOS

El valor de las facturas por ejecucion de los servicios, se reajustaran si se produjeren variaciones en los
componentes de los precios unitarios estipulados, acorde con lo establecido por los articulos 142 y 143
DEL Reglamento General de la LOSCNP

DECIMA PRIMERA: MULTAS

Por cada dia de retardo en la entrega de la “Determinar los requerimientos para la intervencion de
infraestructura urbana de las calles Garcia Moreno, entre la calle Lara y pasaje de Plaza, calle 09
de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle Lara entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle
Bolivar entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle Garcia Moreno y 09 de
Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, cantén Bolivar - Carchi”. El CONSULTOR, se obliga a
pagar la cantidad de 1x1000 del monto.

DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

El Gobierno Parroquial de Los Andes designa como “Administrador del Contrato” Al Ing. Julio Tapia
Ramirez, persona con quien el CONSULTOR, debera canalizar y coordinar todas y cada una de las
obligaciones contractuales aqui convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacién o no de los pedidos de prorroga que
puede hacer el CONSULTOR, asi como velara por la vigencia de las garantias previstas en el presente
instrumento.
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El Administrador sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos
contractuales por parte del CONSULTOR, y la administracidn de la garantia, durante todo el periodo de
vigencia del contrato.

Tendra bajo su responsabilidad la aprobaciéon de los informes que emita el CONSULTOR y suscribira las
actas que para tales efectos se elaboren.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS

13.1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 73 de la LOSNCP, el Contratista estd obligado a
rendir las siguientes garantias:

a) Garantia técnica.- El contratista, a la firma del contrato, presentara la garantia de fiel cumplimiento del
objeto de contrato.

DECIMO CUARTA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar, modificar o
complementar el alcance de este contrato, el Gobierno Parroquial Los Andes podra celebrar los
contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total de los valores de los contratos
complementarios no exceda DEL 70 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la
fecha en que el Gobierno Parroquial Los Andes resuelva la realizaciéon del contrato complementario.
Esta actualizacién se hara aplicando la férmula de reajuste de precios que consten en los respectivos
contratos principales.

El CONSULTOR debera rendir garantias adicionales de conformidad con la ley.

DECIMA QUINTA: ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

La entidad contratante podra, dentro del término de 10 dias contados a partir de la solicitud de
recepcion DEL CONSULTOR, negarse a recibir el servicio “Determinar los requerimientos para la
intervencion de infraestructura urbana de las calles Garcia Moreno, entre la calle Lara y pasaje
de Plaza, calle 09 de Octubre entre la calle Lara y Mumiar, la calle Lara entre Garcia Moreno y 09
de Octubre, calle Bolivar entre Garcia Moreno y 09 de Octubre, calle Mumiar entre calle Garcia
Moreno y 09 de Octubre de la cabecera parroquial Los Andes, canton Bolivar - Carchi” por
razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por
el contratista. La negativa se notificara por escrito al CONSULTOR y se dejara constancia de que la
misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el parrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la solicitud de
recepcion ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operara, sin mas tramite, la
recepcion de pleno derecho, para lo cual el CONSULTOR notificara por intermedio de un Juez de lo Civil
0 un notario publico.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el CONSULTOR entregara a
la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega servira para el computo y
control del plazo contractual. La entidad contratante dispondra del término de (15) dias para la
emision de observaciones y el CONSULTOR de (15) dias, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepcion definitiva sera suscrita por
las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en
relacién con los trabajos de Consultoria informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad
con el articulo 123 inciso tercero del Reglamento General.
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DECIMO SEXTA: LABORAL

El CONSULTOR asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones
patronales, y tributarias establecidas en el Cddigo del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y
Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, la Ley Organica del Régimen
Tributario Interno y su Reglamento, y demads leyes conexas. En consecuencia, el Gobierno Parroquial
Los Andes esta exento de toda obligacién respecto del personal del CONSULTOR. Sin perjuicio de lo
cual, el Gobierno Parroquial Los Andes ejercera el derecho de repeticién que le asiste en el caso de ser
obligada al pago de cualquier obligacion, ordenado por autoridad competente.

DECIMO SEPTIMA: TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato termina por las siguientes causales:

1.- Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2.- Por mutuo acuerdo de las partes;

3.- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucién del mismo
ha pedido DEL CONSULTOR;

4.- Por declaracion unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del CONSULTOR; y,

5.- Por muerte DEL CONSULTOR o por disolucién de la persona juridica CONSULTORA que no se origine
en decisién interna voluntaria de los drganos competentes de tal persona juridica.

17.1 Terminacién por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses
de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir
en la extincidn de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de
la Entidad Contratante o del CONSULTOR.
Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

17.2 Terminacion Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podra declarar terminado
anticipada y unilateralmente el presente contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento DEL CONSULTOR;

2. Por quiebra o insolvencia DEL CONSULTOR;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cuamplimiento del contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision del CONSULTOR, por mas de sesenta (60) dias, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicién de esta Ley;

6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Entidad Contratante también podra declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato
cuando, ante circunstancias técnicas o econdémicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobada, el CONSULTOR no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
contrato. En este caso, no se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira al
CONSULTOR como incumplido.
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El procedimiento a seguirse para la terminacidn unilateral del contrato sera el previsto en el articulo
125 de la LOSNCP.

17.3 Terminacion por causas imputables a la entidad contratante.- El CONSULTOR podra
demandar la resolucién del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60) dias;

2. Por la suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la entidad sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo
el contrato.

DECIMO OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

El Gobierno Parroquial Los Andes y el CONSULTOR convienen en que toda la informacién que llegue a
su conocimiento de la otra parte, en razon de la ejecucion del presente contrato serd considerada
confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estard prohibida su utilizacién en beneficio propio o de
terceros o en contra de la duefia de tal informacién. El incumplimiento de esta obligacién sera causal
para dar por terminado este contrato, y quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones
correspondientes por dafios y perjuicios.

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o
publicar la informacién del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones,
conferencias o actos académicos, salvo autorizacién por escrito del Gobierno Parroquial Los Andes.

DECIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD

El CONSULTOR es legal y econdmicamente responsable de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el articulo 100 de la Ley, obligdndose
a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las practicas mas adecuadas en la materia aplicable
en el Ecuador.

VIGESIMA: PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO
El CONSULTOR esta prohibido de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de este contrato.

VIGESIMA PRIMERA: DE LA SUBCONTRATACION

El CONSULTOR unicamente podra subcontratar, conforme a lo establecido en el articulo 712 de la
LOSNCP. La subcontratacién de servicios de apoyo previstos en la negociacidn, podran subcontratarse
en los términos del articulo 35 del Reglamento General.

VIGESIMA SEGUNDA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

23.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecuciéon del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos
alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacion y Arbitraje.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme el articulo 1120 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador.
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Convenio Arbitral: Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su
ejecucion, liquidacion e interpretacion a arbitraje y mediacion y se conviene en lo siguiente:
Mediacidon; Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion, liquidacién e
interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacién de Tulcan en el
evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este procedimiento, las partes se someten al
Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

Arbitraje:

oE] arbitraje sera en Derecho;

eLas partes se someten al Centro de Arbitraje de la ciudad de Tulcan.

oSeran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las DEL reglamento del Centro
de Arbitraje de la ciudad de Tulcan;

oEl Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro inico o de un nimero impar segin acuerden las
partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituira con tres arbitros. El procedimiento
de seleccion y constitucion DEL Tribunal sera el previsto en la Ley y el Reglamento del Centro de la
ciudad de Tulcan;

eLos arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia.
Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista de arbitros del Centro;

eLos asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las sentencias de ultima
instancia dictadas por la justicia ordinaria;

eLa legislacion ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion, ejecucién y liquidacion;
eLa sede del arbitraje es la ciudad de Tulcan; y,

oEl idioma del arbitraje sera el Castellano

VIGESIMA TERCERA: DERECHOS
El Gobierno Parroquial Los Andes retendra de cada pago que haga el CONSULTOR el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta.

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Los informes, reportes y las contestaciones a las preguntas formuladas al CONSULTOR son de propiedad
del Gobierno Parroquial Los Andes por lo que se cumpliran las disposiciones legales vigentes en la materia.

VIGESIMA QUINTA: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio.

Del Gobierno Parroquial Los Andes: Calle Juan Mumiar y 09 de Octubre esquina. Teléfono 0997130997.
Del Consultor:

Dado y firmado en dos ejemplares del mismo contenido en la Parroquia Los Andes a 16 de Diciembre

de 2016.

Sr. Patricio Viveros Arq. Mauricio Rosales
PRESIDENTE DEL GAD LOS ANDES CONSULTOR



